

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE

COMMUNE D'AUBIGNOSC

SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE

Envoyé en préfecture le 04/03/2025

Reçu en préfecture le 04/03/2025

Publié le

ID : 004-210400131-20250227-2025DCM10-DE

COMMUNE D'AUBIGNOSC

SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

AVENANT N°2 AU CONTRAT DE DELEGATION DU 23 JUILLET 2013 RELATIF AU SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF D'AUBIGNOSC

ENTRE

La Commune d'Aubignosc, représentée par son Maire en exercice Monsieur René AVINENS, ou son représentant par délégation, et désignée dans le texte ci-après par l'abréviation « la Collectivité »

D'UNE PART,

ET :

La Société des Eaux de Marseille, Société Anonyme au capital de 7.133.520 €, représentée par sa Directrice Générale, Madame Sandrine MOTTE, et désignée dans le texte ci-après par l'abréviation « Le Déléataire »,

D'AUTRE PART,

Envoyé en préfecture le 04/03/2025

Reçu en préfecture le 04/03/2025

Publié le

ID : 004-210400131-20250227-2025DCM10-DE

AYANT ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

Le contrat de délégation par affermage du service public de l'assainissement collectif a pris effet à partir du 23 juillet 2013 ou à partir du jour suivant la date de l'accusé de réception de la notification du contrat, quand cette dernière est postérieure. L'échéance du contrat était fixée au 22 juillet 2025, sauf résiliation anticipée.

La Commune d'Aubignosc a délibéré le 10 octobre dernier le principe de concession de service public de l'assainissement collectif. Compte-tenu des délais nécessaires à la mise en œuvre d'une telle procédure, la Commune d'Aubignosc a demandé à la Société des Eaux de Marseille de prolonger son contrat de délégation de service public pour la gestion du service de l'assainissement collectif, jusqu'au 31 décembre 2025.

Enfin, un nouveau CEP est joint en annexe 1 du présent avenant, qui se substitue au CEP de l'annexe 4 du contrat initial.

Ceci étant exposé, les Parties sont convenues des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 : Durée de la délégation

L'article 1.4 du contrat initial est modifié comme suit :

« Le contrat prend effet à compter du 23 juillet 2013 ou à partir du jour suivant la date de l'accusé de réception de la notification du contrat, quand cette dernière est postérieure.

L'échéance du contrat est fixée au 31 décembre 2025, sauf résiliation pour motif d'intérêt général visée à l'article 3 du présent avenant. »

ARTICLE 2 : Modification de l'annexe 4 : Compte prévisionnel d'exploitation

L'annexe 1 du présent avenant se substitue à l'annexe 4 du contrat et remplace le précédent compte d'exploitation prévisionnel pour constituer désormais l'annexe 4 du contrat.

ARTICLE 3 : Entrée en vigueur et dispositions antérieures

Le présent avenant prendra effet à la date de réception de sa notification par le délégataire.

Envoyé en préfecture le 04/03/2025

Reçu en préfecture le 04/03/2025

Publié le

ID : 004-210400131-20250227-2025DCM10-DE

Toutes les dispositions du contrat d'affermage du 23 juillet 2013 et de son avenant n°1, qui ne sont pas expressément modifiées par le présent avenant, restent en vigueur.

Fait à Aubignosc, en trois exemplaires originaux, le 03/03/2025

Le Maire
de la Commune d'Aubignosc



Le Maire
René ARINÇAUS

La Directrice Générale
de la Société des Eaux de Marseille



Sandrine MOTTE

Envoyé en préfecture le 04/03/2025

Reçu en préfecture le 04/03/2025

Publié le

ID : 004-210400131-20250227-2025DCM10-DE

Annexe 1

Compte prévisionnel d'exploitation

(en remplacement de l'annexe 4 du contrat)

Envoyé en préfecture le 04/03/2025

Reçu en préfecture le 04/03/2025

Publié le

ID : 004-210400131-20250227-2025DCM10-DE

COMMUNE D'AUBIGNOSC
SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL - AVENANT N°2

CHARGES D'EXPLOITATION	1ère année	2ème année	3ème année	4ème année	5ème année	6ème année	7ème année	8ème année	9ème année	10ème année	11ème année	12ème année	13ème année	TOTAL
A.1 CHARGES LIEES AUX OUVRAGES DU SERVICE														
A.1.1. Produits de traitement														
Energie électrique	871,80 €	871,80 €	871,80 €	871,80 €	871,80 €	871,80 €	871,80 €	871,80 €	871,80 €	871,80 €	871,80 €	871,80 €	871,80 €	10 848,54 €
STEP Bleu 6 kW	698,88 €	698,88 €	698,88 €	698,88 €	698,88 €	698,88 €	698,88 €	698,88 €	698,88 €	698,88 €	698,88 €	698,88 €	698,88 €	8 696,75 €
Relèvement des Amarnies Bleu 9 kW	1 465,20 €	1 465,20 €	1 465,20 €	1 465,20 €	1 465,20 €	1 465,20 €	1 465,20 €	1 465,20 €	1 465,20 €	1 465,20 €	1 465,20 €	1 465,20 €	1 465,20 €	18 232,71 €
Relèvement Village Bleu 30 kW	3 035,88 €	3 035,88 €	3 035,88 €	3 035,88 €	3 035,88 €	3 035,88 €	3 035,88 €	3 035,88 €	3 035,88 €	3 035,88 €	3 035,88 €	3 035,88 €	3 035,88 €	37 777,99 €
Total Energie électrique	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	186,66 €
Eau	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	186,66 €
Relèvement des Amarnies	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	186,66 €
Relèvement Village	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	186,66 €
Total Eau	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	559,97 €
Télécommunication														
Ligne GSM	540,00 €	540,00 €	540,00 €	540,00 €	540,00 €	540,00 €	540,00 €	540,00 €	540,00 €	540,00 €	540,00 €	540,00 €	540,00 €	6 719,67 €
Total télécommunication	540,00 €	540,00 €	540,00 €	540,00 €	540,00 €	540,00 €	540,00 €	540,00 €	540,00 €	540,00 €	540,00 €	540,00 €	540,00 €	6 719,67 €
A.1.2. Traitement des boîtes														
A.1.3. Frais d'analyses														
Analyses réglementaires	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Contrôle inopiné	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total Analyses réglementaires	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A.1.5. Fournitures et matériaux														
Service usine	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	622,19 €
Service réseau	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	311,10 €
Direction technique	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	497,75 €
Total fournitures et matériaux	115,00 €	115,00 €	115,00 €	115,00 €	115,00 €	115,00 €	115,00 €	115,00 €	115,00 €	115,00 €	115,00 €	115,00 €	115,00 €	1 431,04 €
A.1.6. Hydrocage et élimination des sous-produits														
Cavage préventif (20%)	2 087,80 €	2 087,80 €	2 087,80 €	2 087,80 €	2 087,80 €	2 087,80 €	2 087,80 €	2 087,80 €	2 087,80 €	2 087,80 €	2 087,80 €	2 087,80 €	2 087,80 €	25 980,24 €
Désubstitutions	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	3 484,37 €
Désubstitutions collecteurs	108,00 €	108,00 €	108,00 €	108,00 €	108,00 €	108,00 €	108,00 €	108,00 €	108,00 €	108,00 €	108,00 €	108,00 €	108,00 €	695,93 €
Désubstitutions branchements	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Passage caméra	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Cunage PR	302,72 €	302,72 €	302,72 €	302,72 €	302,72 €	302,72 €	302,72 €	302,72 €	302,72 €	302,72 €	302,72 €	302,72 €	302,72 €	3 767,50 €
Relèvement des Amarnies	605,44 €	605,44 €	605,44 €	605,44 €	605,44 €	605,44 €	605,44 €	605,44 €	605,44 €	605,44 €	605,44 €	605,44 €	605,44 €	7 534,00 €
Relèvement Village	302,72 €	302,72 €	302,72 €	302,72 €	302,72 €	302,72 €	302,72 €	302,72 €	302,72 €	302,72 €	302,72 €	302,72 €	302,72 €	3 767,00 €
STEP	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total de dégrillage	3 686,68 €	3 686,68 €	3 686,68 €	3 686,68 €	3 686,68 €	3 686,68 €	3 686,68 €	3 686,68 €	3 686,68 €	3 686,68 €	3 686,68 €	3 686,68 €	3 686,68 €	45 228,44 €
A.1.7. Sous-traitance														
Reparations réseau	179,17 €	179,17 €	179,17 €	179,17 €	179,17 €	179,17 €	179,17 €	179,17 €	179,17 €	179,17 €	179,17 €	179,17 €	179,17 €	2 229,52 €
Canalisations	70,83 €	70,83 €	70,83 €	70,83 €	70,83 €	70,83 €	70,83 €	70,83 €	70,83 €	70,83 €	70,83 €	70,83 €	70,83 €	881,44 €
Branchements	470,00 €	470,00 €	470,00 €	470,00 €	470,00 €	470,00 €	470,00 €	470,00 €	470,00 €	470,00 €	470,00 €	470,00 €	470,00 €	5 848,60 €
Electricités	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	2 799,00 €
Lévages	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Blanch 24 h	945,00 €	945,00 €	945,00 €	945,00 €	945,00 €	945,00 €	945,00 €	945,00 €	945,00 €	945,00 €	945,00 €	945,00 €	945,00 €	11 759,00 €
Espaces verts	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total sous-traitance	1 872,00 €	1 872,00 €	1 872,00 €	1 872,00 €	1 872,00 €	1 872,00 €	1 872,00 €	1 872,00 €	1 872,00 €	1 872,00 €	1 872,00 €	1 872,00 €	1 872,00 €	23 294,00 €
A.1.8. Personnel d'exploitation local														
Service Usine	468,00 €	468,00 €	468,00 €	468,00 €	468,00 €	468,00 €	468,00 €	468,00 €	468,00 €	468,00 €	468,00 €	468,00 €	468,00 €	5 823,00 €
Agents d'exploitation	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Electricien	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Encadrement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Service Réseau	396,00 €	396,00 €	396,00 €	396,00 €	396,00 €	396,00 €	396,00 €	396,00 €	396,00 €	396,00 €	396,00 €	396,00 €	396,00 €	4 927,00 €
Accueil	31,00 €	31,00 €	31,00 €	31,00 €	31,00 €	31,00 €	31,00 €	31,00 €	31,00 €	31,00 €	31,00 €	31,00 €	31,00 €	385,00 €
Suivi réseau (eaux parasites - curage)	33,00 €	33,00 €	33,00 €	33,00 €	33,00 €	33,00 €	33,00 €	33,00 €	33,00 €	33,00 €	33,00 €	33,00 €	33,00 €	410,00 €
Carto-DICT-Urbainisme-Travaux	72,00 €	72,00 €	72,00 €	72,00 €	72,00 €	72,00 €	72,00 €	72,00 €	72,00 €	72,00 €	72,00 €	72,00 €	72,00 €	895,00 €
Encadrement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total frais de personnel	2 872,00 €	2 872,00 €	2 872,00 €	2 872,00 €	2 872,00 €	2 872,00 €	2 872,00 €	2 872,00 €	2 872,00 €	2 872,00 €	2 872,00 €	2 872,00 €	2 872,00 €	35 738,00 €

Envoyé en préfecture le 04/03/2025
Reçu en préfecture le 04/03/2025
Publié le
ID : 004-210400131-20250227-2025DCM10-DE

Envoyé en préfecture le 04/03/2025

Reçu en préfecture le 04/03/2025

Publié le

ID : 004-210400131-20250227-2025DCM10-DE

COMMUNE D'AUBIGNOSC
SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL - AVENANT N°2

CHARGES D'EXPLOITATION		1ère année	2ème année	3ème année	4ème année	5ème année	6ème année	7ème année	8ème année	9ème année	10ème année	11ème année	12ème année	13ème année	TOTAL
A.1.9. Déplacement - transport	Personnel d'exploitation	285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €	3 546,49 €
Total déplacement - transport		285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €	3 546,49 €
A.1.10 Renouvellement	Remouvellement fonctionnel														
Electromécanique		1 487,50 €	1 487,50 €	1 487,50 €	1 487,50 €	1 487,50 €	1 487,50 €	1 487,50 €	1 487,50 €	1 487,50 €	1 487,50 €	1 487,50 €	1 487,50 €	1 487,50 €	18 510,21 €
Appareils réseau (PS regards, 12 DIT)		16,67 €	16,67 €	16,67 €	16,67 €	16,67 €	16,67 €	16,67 €	16,67 €	16,67 €	16,67 €	16,67 €	16,67 €	16,67 €	207,40 €
Branchements		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 450,00 €
Total renouvellement		1 504,17 €	1 504,17 €	1 504,17 €	1 504,17 €	1 504,17 €	1 504,17 €	1 504,17 €	1 504,17 €	1 504,17 €	1 504,17 €	1 504,17 €	1 504,17 €	1 504,17 €	20 167,60 €
TOTAL DES CHARGES LIEES AUX OUVRAGES		13 028,73 €	12 920,73 €	13 028,73 €	12 920,73 €	13 028,73 €	12 920,73 €	13 028,73 €	12 920,73 €	13 028,73 €	12 920,73 €	13 028,73 €	12 920,73 €	12 920,73 €	162 929,33 €
A.2 CHARGES LIEES AU SERVICE															
A.2.1. Frais généraux	Frais de structure agence d'Ax	675,58 €	671,18 €	677,48 €	672,58 €	678,48 €	678,83 €	678,83 €	675,68 €	679,33 €	674,18 €	680,08 €	675,08 €	679,62 €	8 481,78 €
Frais de structure entreprise		283,74 €	281,90 €	284,54 €	282,48 €	284,96 €	285,11 €	285,11 €	282,95 €	285,32 €	283,16 €	285,63 €	283,53 €	285,84 €	3 562,35 €
Gestion de la clientèle															
Facturation/recouvrement		230,00 €	250,00 €	268,00 €	278,00 €	288,00 €	295,00 €	295,00 €	300,00 €	305,00 €	310,00 €	320,00 €	328,00 €	145,58 €	3 607,58 €
Total gestion de la clientèle		230,00 €	250,00 €	268,00 €	278,00 €	288,00 €	295,00 €	295,00 €	300,00 €	305,00 €	310,00 €	320,00 €	328,00 €	145,58 €	3 607,58 €
Informatique		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Locaux		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A.2.3. Assurances		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A.2.4. Impôts et taxes															
Contrib. Economic. Territ. (CFE + CVAE)		10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	4,44 €	124,44 €
Taxes sur l'électricité		242,87 €	242,87 €	242,87 €	242,87 €	242,87 €	242,87 €	242,87 €	242,87 €	242,87 €	242,87 €	242,87 €	242,87 €	107,79 €	3 022,24 €
Total Impôts et taxes		252,87 €	252,87 €	252,87 €	252,87 €	252,87 €	252,87 €	252,87 €	252,87 €	252,87 €	252,87 €	252,87 €	252,87 €	112,23 €	3 146,68 €
TOTAL DES CHARGES LIEES AU SERVICE		1 442,19 €	1 455,95 €	1 462,89 €	1 485,93 €	1 504,31 €	1 511,81 €	1 511,81 €	1 500,50 €	1 523,52 €	1 520,21 €	1 538,58 €	1 539,48 €	683,28 €	18 708,30 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		14 470,92 €	14 376,67 €	14 571,67 €	14 406,66 €	14 533,04 €	14 540,54 €	14 540,54 €	14 430,22 €	14 551,25 €	14 440,93 €	14 567,31 €	14 460,21 €	6 485,89 €	181 777,72 €

B. PRODUITS D'EXPLOITATION		1ère année	2ème année	3ème année	4ème année	5ème année	6ème année	7ème année	8ème année	9ème année	10ème année	11ème année	12ème année	13ème année	TOTAL
B.1.1. Redevance dilégitaire	Abonnés particuliers														
Redevance d'abonnement		230 u	230 u	268 u	278 u	288 u	290 u	295 u	300 u	305 u	310 u	320 u	328 u	145,58 €	3 608 u
Sous-total abonnement		20,00 €/an	20,00 €/an	20,00 €/an	20,00 €/an	20,00 €/an	20,00 €/an	20,00 €/an	20,00 €/an	20,00 €/an	20,00 €/an	20,00 €/an	20,00 €/an	20,00 €/an	2 911,56 €
Redevance de consommation		4 500,00 €	5 050,00 €	5 360,00 €	5 560,00 €	5 760,00 €	5 830,00 €	5 900,00 €	6 000,00 €	6 100,00 €	6 200,00 €	6 400,00 €	6 560,00 €	2 911,56 €	72 151,56 €
Volume Tranche 1		15 596 m3	16 952 m3	18 172 m3	18 850 m3	19 664 m3	19 664 m3	20 003 m3	20 342 m3	20 681 m3	21 020 m3	21 698 m3	22 241 m3	9 871 m3	244 620 m3
Volume Tranche 2		7 251 m3	7 880 m3	8 449 m3	8 765 m3	9 080 m3	9 143 m3	9 301 m3	9 458 m3	9 616 m3	9 773 m3	10 089 m3	10 341 m3	4 590 m3	115 737 m3
Volume Tranche 3		6 045 m3	6 596 m3	7 041 m3	7 304 m3	7 567 m3	7 620 m3	7 751 m3	7 882 m3	8 014 m3	8 145 m3	8 408 m3	8 618 m3	3 825 m3	94 786 m3
P.U. tranche 1		0,2000 €/m3	0,2000 €/m3	0,2000 €/m3	0,2000 €/m3	0,2000 €/m3	0,2000 €/m3	0,2000 €/m3	0,2000 €/m3	0,2000 €/m3	0,2000 €/m3	0,2000 €/m3	0,2000 €/m3	0,2000 €/m3	2 200,00 €
P.U. tranche 2		0,2500 €/m3	0,2500 €/m3	0,2500 €/m3	0,2500 €/m3	0,2500 €/m3	0,2500 €/m3	0,2500 €/m3	0,2500 €/m3	0,2500 €/m3	0,2500 €/m3	0,2500 €/m3	0,2500 €/m3	0,2500 €/m3	2 250,00 €
P.U. tranche 3		0,3500 €/m3	0,3500 €/m3	0,3500 €/m3	0,3500 €/m3	0,3500 €/m3	0,3500 €/m3	0,3500 €/m3	0,3500 €/m3	0,3500 €/m3	0,3500 €/m3	0,3500 €/m3	0,3500 €/m3	0,3500 €/m3	2 350,00 €
Sous-total consommation		11 647,02 €	12 659,81 €	13 571,32 €	14 077,71 €	14 824,10 €	14 885,38 €	14 938,58 €	15 191,77 €	15 444,57 €	15 698,16 €	16 204,56 €	16 609,67 €	7 371,96 €	182 685,00 €
Total recette abonnées particulières		11 647,02 €	12 659,81 €	13 571,32 €	14 077,71 €	14 824,10 €	14 885,38 €	14 938,58 €	15 191,77 €	15 444,57 €	15 698,16 €	16 204,56 €	16 609,67 €	7 371,96 €	182 685,00 €
B.1.2. Produits liés au règlement du service															
B.1.3. Produits financiers															
B.1.4. Autres produits															
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		11 647,02 €	12 659,81 €	13 571,32 €	14 077,71 €	14 824,10 €	14 885,38 €	14 938,58 €	15 191,77 €	15 444,57 €	15 698,16 €	16 204,56 €	16 609,67 €	7 371,96 €	182 685,00 €
RESULTAT AVANT IMPOT		-2 823,90 €	-1 716,86 €	-940,30 €	-328,95 €	-51,06 €	-1 387,08 €	-398,04 €	-761,55 €	-893,72 €	-1 257,23 €	-1 637,25 €	-2 149,46 €	-906,07 €	-957,00 €

Envoyé en préfecture le 04/03/2025

Reçu en préfecture le 04/03/2025

Publié le

ID : 004_210400131-20250227-2025DCM10-DE

Envoyé en préfecture le 04/03/2025

Reçu en préfecture le 04/03/2025

Publié le

ID : 004-210400131-20250227-2025DCM10-DE